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CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA UJAT, REPRESENTADA POR EL M.A. RUBICEL CRUZ ROMERO EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y POR LA OTRA PARTE, AURORA
MERCEDES PEREZ AGUIRRE, QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA.
REPRESENTADA POR ELLA MISMA Y DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.- LA UJAT A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

1.1.- Es un organismo publico descentralizado del ejecutivo del Estado de Tabasco, con autonomia constitucional,
personalidad juridica y patrimonio propio, responsable en y ante el Estado, de la prestacion del servicio piblico de
educacion superior, conforme a lo dispuesto por el articulo 1 de su Ley Organica, publicada mediante el decreto
nimero 00662 en el Periodico Oficial del Estado de Tabasco, numero 4724 de fecha 19 del mes de diciembre del
afio 1987, cuyo registro federal de contribuyentes es: UJA-580101-4N3.

1.2.-  Larepresentacion legal de esta Casa de Estudios, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 20 de su Ley
Organica y 51 del Estatuto General, recae originalmente en su Rector, el Dr. José Manuel Pifia Gutiérrez, quien
acredita su personalidad con la protocolizacion mediante escritura pablica nimero 5435, Volumen XLII pasada ante
la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot, Notario Plblico nimero treinta dos, con sede y ejercicio en la
Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, la cual contiene la protocolizacion del Acta de designacion y
nombramiento expedido por la H. Junta de Gobierno, que lo acredita como RECTOR DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO, misma que no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna y tiene facultades para
celebrar este contrato.

1.3.-  Que el M.A. Rubicel Cruz Romero, es Secretario de Servicios Administrativos, tal como lo acredita en el
nombramiento de fecha 23 de Enero de 2016, otorgado por el Dr. José Manuel Pifa Gutiérrez, Rector de la “UJAT", y

%@enta con f;'.ac'u-lta-d'esv ér-n;;ﬂa; p;é;a';:éébrar'e! presente contrato, mediante la escritura pablica nimero 5448
lumen XLII, de fecha 22 de Enero de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot,
* Natario Publico nimero treinta y dos del Patrimonio Inmueble Federal de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,

mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

14.-  Que el Dr. Fernando Rabelo Hartmann, es el Abogado General de la Universidad Juarez Auténoma d
Tabasco, tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 23 de Febrero de 2016, y Poder General para pleitos y
cobranzas y actos de administracion mediante la escritura publica namero 5,449 Volumen XLII, de fecha 28 de Enero
de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot, Notario Piblico niimero treinta y dos del
Patrimonio Inmueble Federal de I Ciudad de Villahermosa, Tabasco, mismo que a la fecha no le ha sido revocado ni
limitado en forma alguna.
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15.-  Que el MA.C. José Darwin Hernandez Martinez, es el Director de Proyectos y Seguimiento de Obras, tal
como lo acredita con el nombramiento de fecha 23 de Enero de 2016, mismo que a la fecha no le ha sido revocado
ni limitado en forma alguna.

1.6.-  Sefala como su domicilio para fines del presente contrato, el ubicado en:

Calle y nuamero: Av. Universidad sin nimero P 86040
Colonia: Magisterial Teléfono: 3-12-74-39
Ciudad y Estado: Villahermosa, Tabasco

1.7-  El origen de los fondos para el presente contrato corresponde al programa operativo anual (2016),
de fecha 30 de junio de 2016.

Las erogaciones para este contrato se haran a los siguientes cargos presupuestales:
Programa Presupuestario: 1103

Unidad Responsable: 21500A
Fondo: 1103
C.0.G. 62701

18- Los trabajos objeto de este contrato fueron adjudicados con fundamento en el articulo 76 de la
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, los articulos 30 fraccion 11l y 46, de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, su Reglamento y demas
disposiciones aplicables en la materia, como resultado de la ADJUDICACION DIRECTA SIMPLIFICADA.

2.- EL CONTRATISTA A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

2.1.-  Tiene capacidad juridica para contratar, cuenta con la experiencia, capacidad técnica y economica para
obligarse a ejecutar hasta su total terminacion los trabajos objeto de este contrato, que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello y conoce el lugar donde se ejecutara la obra objeto de este

| contrato.
/

considerando como Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la proteccion de ningtin
\ gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de este
\
\ contrato.

/&\2 Ser de nacionalidad Mexicana y conviene, aln cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse
e

2.3~ Conoce el sitio de los trabajos, asi como sus condiciones climatologicas y ambientales, por lo que no
invocara su desconocimiento, ni solicitara modificacion al presente contrato por este motivo, es por ello que
ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecucion.

24.-  Sefiala como su domicilio legal para los fines y efectos del presente contrato:

Calle y numero: ANTONI%RULLAN FERRER No. C.P. 86098

W/ 33 -
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Colonia: MAYITO Teléfono: 3144794
Ciudad y Estado: VILLAHERMOSA, CENTRO, Correo electronico: clima_ire@hotmail.com
TABASCO

2.7 Sefala como su Registro Federal de Contribuyentes: PEAA-620825NK6

2.8.-  Previamente a la formalizacion del presente contrato, ha presentado a la UJAT manifestacion en la que
indica que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establece el articulo 54 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

3.- LAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES DECLARAN QUE:

3.1.- Conocen plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco; su Reglamento en vigor, las demas disposiciones
aplicables en la materia, asi como las Normas Generales de Construccién vigentes, las especificaciones
generales y particulares de las obras, el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales de obra
derivados del mismo y el documento en que se consignan los conceptos de trabajo, los precios unitarios y las
cantidades de trabajo, que como anexos al presente contrato, forman parte integrante de éste.

3.2.- Las facultades con las que suscriben el presente contrato, no les han sido revocadas o modificadas en forma
alguna a la fecha.

Vistas las declaraciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para comprometerse a las
siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.
\ LA UJAT encomienda al CONTRATISTA y éste se obliga a realizar hasta su total terminacion, acatando para ello lo
‘- stablecido en los diversos ordenamientos y normas sefialadas en el apartado de declaraciones, asi como en los
\ exos que forman parte integrante de este contrato, los trabajos referentes a: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
\J AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL DE LAS BIBLIOTECAS DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA

SALUD Y MANUEL BARTLETT BAUTISTA "DACEA". (j\
La ejecucion de los trabajos se llevara a cabo en: VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total de los trabajos objeto del presente contrato es de $ 159,546.40 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M. N.) Con IVA incluido.
N

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIO«\FECHAS DE INICIO y CONCLUSION.
) N |
\
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3.1.- El plazo de ejecucion de las obras objeto de este contrato es de 10 DIAS NATURALES, durante el cual el
CONTRATISTA realizara los trabajos de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente contrato.

3.2.- EI CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el dia 04 de Agosto de 2016 y
concluirlos totalmente el dia 13 de Agosto de 2016.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS INMUEBLES PARA EJECUTAR LAS OBRAS.

La UJAT se obliga a tener previa y oportunamente a favor del CONTRATISTA la disponibilidad legal y material de los
inmuebles en que deberan ejecutarse las obras y/o trabajos materia de este contrato.

En caso de que la UJAT no ponga oportunamente a disposicion del CONTRATISTA, el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos contratados, se prorrogara en igual plazo la fecha de conclusion originalmente
pactada, mediante convenio debidamente formalizado.

QUINTA.- GARANTIAS.
a).- Fianza para el anticipo.

En base al articulo 49 parrafo VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Tabasco, para garantizar el anticipo concedido, el CONTRATISTA deber4 entregar un CHEQUE CRUZADO POR
EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO a favor de la Universidad Juérez Autonoma de Tabasco, y entregada a la
UJAT dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicacion y,
para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificacion por escrito del monto del
anticipo concedido; la garantia subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

b). - Garantia de cumplimiento.

4 En base al articulo 49 péarrafo VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
\ dé Tabasco, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el CONTRATISTA deberé
entregar un CHEQUE CRUZADO POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO a
)\gvor de la Universidad Juarez Auténoma de Tabasco, y entregadas a la UJAT dentro de los 15 (quince) dias
\__/ naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicacion.

La garantia de cumplimiento otorgada, se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a la UJAT Ia(j\
garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

c).- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, el CONTRATISTA quedara obligado a responder de los defectos
resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los
grminos sefalados en este contrato y en el Codigo Civil Federal, en términos del articulo 69 segundo pérrafo de la
ey de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

|/
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Para efecto de lo anterior y garantizar durante un plazo de 365 dias el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcién de los trabajos, el CONTRATISTA, debera, a favor de la UJAT:
Otorgar una carta de garantia ademas de un cheque cruzado por equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total
ejercido de los trabajos, la cual se liberara una vez transcurridos 365 dias contados a partir de la fecha del acta de
recepcion fisica de los trabajos.

SEXTA.- ANTICIPOS.

La UJAT otorgara del monto total de la obra pactada con antelacion el 30% (treinta por ciento), que corresponde a $
47,863.92 (CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.) para el inicio de los
trabajos, restando al contratista un importe de $ 111,682.48 (CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS 48/100 M.N.) que le sera pagado al término de los trabajos correspondientes, conforme lo establecido en la
clausula décima.

SEPTIMA.- RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS.

La UJAT antes del inicio de los trabajos nombrara por escrito al servidor publico que fungira como residente de obra,
quien de conformidad con el articulo 82 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco, sera el responsable directo y tendra las facultades y autoridad, ya sea por si
mismo o a través de sus designatarios, para inspeccionar, vigilar, controlar y revisar los trabajos y el cumplimiento
por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones bajo este contrato, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por el CONTRATISTA. Asimismo, dicho residente de obra tendra las facultades y obligaciones a que se
refieren los articulos 82 y 83 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco.

Asimismo, la UJAT antes del inicio de los trabajos designara por escrito al supervisor de los trabajos, quien sera el
auxiliar tecnico del residente de obra, el cual tendra las funciones a que se refiere el articulo 86 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ualquier cambio en dichas designaciones, la UJAT lo hara saber al CONTRATISTA por escrito.

CTAVA.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEL CONTRATISTA.
construccion con los conocimientos de la materia objeto del contrato, quien actuara en su nombre y representacion,

contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de los trabajos;
\ debiendo contar con la autoridad para recibir comunicaciones a nombre del CONTRATISTA, de acuerdo a lo
-

EI CONTRATISTA se obliga a designar por escrito, antes del inicio de los trabajos, a un superintendente drng\

estipulado en este contrato. El superintendente de construccion deberé estar presente o representado en el sitio de
los trabajos en todo momento cuando haya trabajos en ejecucion. La UJAT tendra la facultad de exigir la separacion
inmediata del superintendente, si considera que su actuacion no es satisfactoria, obligandose el CONTRATISTA a
sistituirlo por otro que cumpla con los requisitos minimos requeridos por la UJAT.

) Toda corfiunicacion entregada al representante autorizado del CONTRATISTA por parte de los representantes
s torizados por la UJAT de acuerdo con el presente contrato y en la que exista algunas instrucciones, seran
i Pdg 6de 12
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obligatorias para el CONTRATISTA.
NOVENA.- BITACORA.

Las partes se obligan a registrar en la bitacora de la obra los eventos que sucedan durante el desarrollo de los
trabajos objeto del contrato, formando ésta parte integrante del contrato, y se sujetara a lo estipulado en la seccion
segunda del capitulo cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco.

El uso de la bitacora es obligatorio en el presente contrato: debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de
que las consultas requeridas se efectlien en el sitio, sin que la bitacora pueda ser extraida del lugar de los trabajos.
La bitacora se ajustara a las necesidades de la UJAT y debera contener como minimo lo establecido en los articulos
92,93, 94, 95y 96 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Tabasco.

DECIMA.- FORMA DE PAGO.

Los trabajos objeto de este contrato se pagaréan sobre la base de precio unitario, conforme a los consignados en la
propuesta de trabajo anexado al presente contrato. Dichos precios incluyen el pago total que debe cubrirse al
CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, el financiamiento, la utilidad, y
cualquier otra obligacion estipulada en el contrato que el CONTRATISTA deba cubrir para cumplir con el presente
contrato.

En todos los casos, los importes a pagar con motivo del contrato, sélo se haran efectivos por unidades de concepto
de trabajo terminado, acorde a lo que establece el articulo 48 fraccion | de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

La direccion donde se presentaran las estimaciones es la siguiente: Direccién de Proyectos y Seguimiento de Obras
de la UJAT, Avenida Universidad No 238, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

a UJAT podra establecer ofra area de recepcion de estimaciones en domicilio distinto al anterior, si asi o estima
conveniente, debiéndolo comunicar previamente y por escrito al CONTRATISTA.

pago por la falta de alguno de estos requisitos o por su presentacién incorrecta, no sera motivo para solicitar gastos
financieros.

El CONTRATISTA y la UJAT convienen que el pago de los trabajos ejecutados, se efectuara en la Secretaria de
Finanzas de la UJAT, ubicada en la avenida universidad s/n Zona de la Cultura, de esta ciudad de Villahermosa,
Tabgsco.

Las facturas que se presenten deberan cumplir con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su d\

DECIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.

—| CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:

/
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El 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control.
DECIMA SEGUNDA.- RETENCIONES ECONOMICAS Y PENAS CONVENCIONALES.
A).- RETENCIONES ECONOMICAS

La UJAT tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan gjecutando por el
CONTRATISTA de acuerdo con los programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los
insumos, conviniéndose también que, si al efectuarse dicha verificacion, los trabajos que resultaren mal ejecutados
respecto del proyecto, especificaciones y normas de calidad pactadas, éstos se tendran por no realizados, para lo
cual la UJAT comparara mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron
realizarse de acuerdo al programa autorizado.

B.- PENAS CONVENCIONALES

Independientemente de lo indicado en el inciso A) de esta clausula, la UJAT podra aplicar penas convencionales por
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables al CONTRATISTA, determinadas (nicamente en
funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecucion de los
trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de terminacién de los trabajos pactada
en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la UJAT opte por la rescision del contrato.

Si el CONTRATISTA no concluye la obra en la fecha de terminacion sefialada en el programa de obra, como pena
convencional, debera cubrir a la UJAT, por cada dia de atraso, y hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos, una cantidad igual al 3% (tres por ciento), del importe actualizado de la obra faltante por ejecutar.

Las penas convencionales Unicamente procederan cuando ocurran causas imputables al CONTRATISTA: la
determinacion del atraso se realizara con bases en las fechas parciales o de terminacion, fijadas en el programa de
/ejecucién convenido.

4
gl ra determinar las penalizaciones econémicas y en su caso, la aplicacion de las penas convencionales estipuladas,
no\ se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o de cualquier otra causa no

imputable al CONTRATISTA (j\
- S

En caso de rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales pactada
en esta clausula, las cuales son independientes de la fianza de cumplimiento y son exigibles separadamente.

A Las penas convencionales que se apliquen, no podran exceder en su conjunto al monto de la garantia del
cymplimiento o del 10% del monto del contrato.

A solicitud por escrito del CONTRATISTA la UJAT podra otorgar prorroga al CONTRATISTA para que continde con
el desarrollo g€ los mismos, aplicando la pena convencional pactada en el parrafo anterior, procediéndose conforme
5 la clausyld de prorroga de este contrato.
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Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas en esta clausula, la UJAT podra exigir
el cumplimiento del contrato u optar por la rescisién del mismo.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La UJAT, a través del servidor publico facultado para ello, podra suspender temporalmente, en todo o en parte Ia
obra contratada, por cualquier causa justificada, lo cual sera comunicado por escrito al CONTRATISTA, sefialando
las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones
que debe considerar en o relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacién pactada en el contrato, se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandose la nueva fecha de terminacion mediante el
acta circunstanciada de suspension, en la que se hara constar como minimo los requisitos que sefala el articulo 117
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

En los casos de suspension, el CONTRATISTA ser4 el responsable de informar a la institucion que expidio la
garantia de cumplimiento y el o los seguros de la suspensién temporal de que se trate y, en su momento, de la
reanudacion de los trabajos, obligandose el CONTRATISTA a entregar a la UJAT la actualizacion de las garantias y
Sequros.

La suspension no podra prorrogarse ni ser indefinida, por lo que en caso de que no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, se procedera a la terminacion anticipada del contrato.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y dificiles de
cuantificar, las partes podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de
: una sola acta circunstanciada. Cuando se determine la suspension la UJAT, pagaré los trabajos ejecutados.
/ /
l \ A partir de la notificacion que dé por terminada la suspension, el CONTRATISTA podré solicitar el pago de los gastos
\ /\no recuperables que se generen durante la misma, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
mprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Cuando las suspensiones se deriven de caso fortuito o fuerza mayor no existira ninguna responsabilidad para las
partes, en este caso sera necesario que el CONTRATISTA notifique el evento a la residencia de obra mediante
anotacion en bitacora, solicite por escrito la prérroga y acredite el evento como caso fortuito o fuerza mayor,
debiendo nicamente suscribirse un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fecha de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato., ante la contratante. En
estos casos solo sera procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en el articulo 119
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ECIMA CUARTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

lgs 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de conclusion de los trabajos, el CONTRATISTA
por oficio al residente de obra de la UJAT la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados,
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anexando los documentos que lo acrediten e incluira una relacion de las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y creditos a favor o en contra, la UJAT verificara obligatoriamente dentro de los 15 (quince) dias naturales, a
partir de dicha comunicacion, que los trabajos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, la UJAT encuentra deficiencias en los mismos, debera solicitar al
CONTRATISTA su reparacion a efecto de que éstos se corrijan conforme a lo pactado.

Una vez que se haya verificado la terminacion de los trabajos en el plazo establecido la UJAT procedera
obligatoriamente a su recepcion fisica dentro de los quince dias naturales siguientes, levantandose el acta
correspondiente, que contendra como minimo los requisitos establecidos en el articulo 135 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. En el acto de entrega fisica de
los trabajos, el CONTRATISTA deberéa exhibir ante el residente de obra el comprobante de haber presentado la
garantia de defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

Concluidos los trabajos, el CONTRATISTA quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

La UJAT podra efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su juicio existan
trabajos terminados identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, levantandose el acta circunstanciada
correspondiente.

DECIMA QUINTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de los 15 dias naturales el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, mediante el cual se daran por terminados
los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato, anexandose al mismo el acta de recepcion fisica

j o e los trabajos.
\J

/
\ La UJAT notificara por escrito al CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, siendo
\__/ Obligatorio para el CONTRATISTA acudir; en caso contrario o de existir desacuerdo respecto al finiquito, se
pfocedera a su elaboracion, comunicando la UJAT su resultado al CONTRATISTA dentro de un plazo de diez dias
naturales contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al CONTRATISTA, este
> tendra de un plazo de quince dias naturales para alegar lo que su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no
realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

EI documento donde conste el finiquito de los trabajos formara parte del contrato y debera contener como minimo lo
halado por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
| Estado de Tabasco. Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes
la firma del finiquito, el documento en donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que da

por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar Unicamente una

~manifestacion de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se daran por terminado los derechos y
 obligaciong$que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.
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DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes de la UJAT dadas por escrito, la UJAT ordenaré
su demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios y que hara por
su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso, la UJAT, si
asi lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven
a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacién.

El CONTRATISTA deberé sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via piblica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale la UJAT, las responsabilidades
y los dafios y perjuicios que resultaran por su inobservancia seran a cargo del CONTRATISTA.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspeccion o
responsabilidad instaurada en contra de la UJAT, como consecuencia de violaciones y/o dafios ocasionados en
materia de medio ambiente derivados de la ejecucién de los trabajos del presente contrato. De igual modo el
CONTRATISTA tendra la obligacion de pagar a la UJAT los gastos, erogaciones y pagos que se efectien por los
conceptos a que se refiere este parrafo.

Los riesgos, conservacion y limpieza de los trabajos objeto del contrato, hasta el momento de la entrega prevista en
la clausula respectiva, seran responsabilidad del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u

objetable por parte de su personal, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio de los trabajos; asi

como el cumplir con todas las leyes aplicables incluyendo sin limitacion las relacionadas con seguridad social, en

« Materia laboral o de salubridad; y asegurar que cada empleado del CONTRATISTA coopere completamente con la

\ L!JAT y con terceros que trabajen, en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecucion de los

abajos. Este incumplimiento traerd como consecuencia, a solicitud escrita de la UJAT, la remocion y reemplazo del
\ ,f’pé\rsonal responsable del incumplimiento del CONTRATISTA.

Si ::iparecieran defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de terminacion de los
mismos, la UJAT ordenaré su reparacién o reposicion inmediata, misma que hara por su cuenta el CONTRATISTA, d\
sin que tenga derecho a retribucién alguna.

Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de la UJAT ésta puede encomendar a terceros o hacer
irectamente la reparacion o reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con

%rgo al contratista y a la garantia correspondiente.

=CIMA SEPTIMA.- REGIMEN JURIDICO.

. Las partes g€ obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato a todos y cada una de las

g”del mismo y los anexos, de los cuales prevalecera en primer término el clausulado y en su orden los
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anexos, y se regira basicamente por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Tabasco y su Reglamento. En lo no previsto en estos ordenamientos se regira por las disposiciones que resulten
supletoriamente aplicables del Codigo Civil Federal, el Codigo Federal de Procedimientos Civiles y a las
disposiciones fiscales a que esté sujeto el contrato, asi como cualquier otra Ley o disposicion aplicable.

DECLARACIONES FINALES.

Las partes expresan que en la redaccion, contenido, alcance y firma del presente contrato, no ha mediado error,
dolo, mala fe, violencia, lesion ni cualquier otro vicio de consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido el presente instrumento por las partes contratantes y debidamente enteradas del contenido y alcance del
mismo, lo firman en tres ejemplares de conformidad, entregandose en este acto uno para cada parte, en la ciudad de
Villahermosa, Centro Tabasco, a los 03 dias del mes de Agosto de 2016.

LA UJAT EL CONTRATISTA
AURORA M?spzs PEREZ AGUIRRE
// g
f/ -

M. RUZ ROMERO ADMINISTRADOR UNICO
SECRETARIO DE SERVICIOS

INISTRATIVOS

REV|SION LEGAL

DR. FERLANDO, BELO HARTMANN

Wnk{ GENERAL

REVISION TECNICA g/

La presen! hoja forma pa e—de#eentrafﬁ“dE?;a publica celebrado con “LA UJAT” y “Aurora Mercedes Pérez Aguirre” el cual consta de 12
paginas en total y es suscrito el 03 de agosto de 2016.
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