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AREA : DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE
MENDEZ.

TIPO DE CONTRATO : FEDERAL

PROGRAMA : 1103

PRESUPUESTARIO

FONDO 112121

UNIDAD RESPONSABLE : 23300A

PROCEDIMIENTO DE : ADJUDICACION DIRECTA.

CONTRATACION

CONTRATO No. : CO-UJAT-DAMJ-AD14C-FE/16

FECHA : 03 DE DICIEMBRE DE 2016.

OBRA : TENDIDO DE LINEA DE DRENAJE EN LA DIVISION ACADEMICA
MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MENDEZ.

LOCALIDAD : JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

MUNICIPIO : JALPA DE MENDEZ.

PLAZO DE EJECUCION : 05 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO : 05 DE DICIEMBRE DE 2016.

FECHA DE TERMINACION  : 09 DE DICIEMBRE DE 2016.

IMPORTE CONTRATADO : $298,997.41

IMPORTE AUTORIZADO : $300,000.00

IMPORTE ANTICIPO : $ 89,699.23

OFICIO DE AUTORIZACION : POA/16

DE INVERSION

FECHA : 05 DE FEBRERO DE 2016.

CONTRATISTA : ROBERT NORIEGA RODRIGUEZ

DOMICILIO : ANDADOR DEL MOTE No. 19, FRACC. BOSQUE DE SALOYA,

C.P. 86220, NACAJUCA, TABASCO.
REG. FED. DE CAUSANTES : NORR690817FTB ~
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DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA UJAT, REPRESENTADA POR EL M.A. RUBICEL CRUZ
ROMERO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y POR LA OTRA
PARTE ROBERT NORIEGA RODRIGUEZ, QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA EL
CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL MISMO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, Y
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.- LA UJAT A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

1.1- Es un organismo puiblico descentralizado del ejecutivo del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional, personalidad juridica y patrimonio propio, responsable en y ante el Estado, de la prestacion del
servicio publico de educacion superior, conforme a lo dispuesto por el articulo 1 de su Ley Organica, publicada
mediante el decreto nimero 00662 en el Periddico Oficial del Estado de Tabasco, nimero 4724 de fecha 19
del mes de diciembre del afio 1987, cuyo registro federal de contribuyentes es; UJA-580101-4N3.

1.2.-  Larepresentacion legal de esta Casa de Estudios, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 20 de
su Ley Organica y 51 del Estatuto General, recae originaimente en su Rector, el Dr. José Manuel Pifa
Gutiérrez, quien acredita su personalidad con la protocolizacion mediante escritura publica nimero 5435,
Volumen XLII pasada ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot, Notario Pblico nimero treinta
dos, con sede y ejercicio en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, la cual contiene la protocolizacion
del Acta de designacion y nombramiento expedido por la H. Junta de Gobierno, que lo acredita como
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, misma que no le ha sido revocada ni
limitada en forma alguna y tiene facultades para celebrar este contrato.

1.3~ Que el M.A. Rubicel Cruz Romero, es Secretario de Servicios Administrativos, tal como lo acredita en
el nombramiento de fecha 23 de Enero de 2016, otorgado por el Dr. José Manuel Pifia Gutiérrez, Rector de la
“UJAT", y cuenta con facultades amplias para celebrar el presente contrato, mediante la escritura piblica
nimero 5,448, Volumen XLII, de fecha 28 de Enero de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Leonardo de
Jesus Sala Poisot, Notario Publico nimero treinta y dos del Patrimonio Inmueble Federal de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

1.4.-  Que el Dr. Fernando Rabelo Hartmann, es el Abogado General de la Universidad Juarez Auténoma de
abasco, tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 23 de Enero de 2016, y Poder General para
pleitos y cobranzas y actos de administracion mediante la escritura publica nimero 5,449 Volumen XLII, de
fecha 28 de Enero de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Leonardo de Jests Sala Poisot, Notario Publico
Umero treinta y dos del Patrimonio Inmueble Federal de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, mismo que ala
fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.

1.5.- Que el M.A.C. José Darwin Hernéndez Martinez, es el Director de Proyectos y Seguimiento de Obras,
tal como lo acredita con el nombramientd de fecha 23 de Enero de 2016, mismo que a la fecha no le ha sido

onsorcio de
Universidades

/
fq Av. Universidad s/n, Col. Magisterial, c.p. 86040 Villahermosa, Tabasco
Mieen CONES deste T8 3 i Tel. (993) 312.74.39 Ext. 6125, E-mail: licitaciones.obras@ujat.mx
&a Mexicanas
a

REA KSR DX (AL RAD PO LA ECRICACKN SLPY O agina 2 de 11

e + | UNIVERSIDAD JUAREZ D S O

DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

<)



55| UNIVERSIDAD JUAREZ D - SO
4 /|| AUTONOMA DE TABASCO

# R DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
~ ) “ESTUDIO EN LA DUDA. ACCION EN LA FE”

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
revocado ni limitado en forma alguna.

1.6.-  Sefala como su domicilio para fines del presente contrato, el ubicado en:

Calle y nimero: Av. Universidad sin nimero P 86040
Colonia: Magisterial
Ciudad y Estado: Villahermosa, Tabasco

1.7.-  Los recursos disponibles fueron aprobados, dentro del programa operativo anual (2016) de
fecha 05 de Febrero de 2016, Fondo 12121 (APORTACION EXTRAORDINARIA FEDERAL), C.0.G. No.
62701 (INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION).

Las erogaciones para este contrato se haran a los siguientes cargos presupuestales:
Unidad Responsable: 23300A
Fondo: 12121

11.8.- Los trabajos objeto de este contrato fueron adjudicados con fundamento en el articulo 134 de la
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, los articulos 27 fraccion I, 42
fracciones Ill y V de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demas
disposiciones aplicables en la materia, como resultado de la ADJUDICACION DIRECTA.

2.- EL CONTRATISTA A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

2.1.-  Tiene capacidad juridica para contratar, cuenta con la experiencia, capacidad técnica y econémica
para obligarse a ejecutar hasta su total terminacion los trabajos objeto de este contrato, que dispone
de la organizacion y elementos suficientes para ello y conoce el lugar donde se ejecutara la obra
objeto de este contrato.

24.-  Ser de nacionalidad Mexicana y conviene, atn cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse

/\ ninglin Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho
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considerando como Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la proteccion de @
derivado de este contrato. (\J
J invocara su desconocimiento, ni solicitara modificacion al presente contrato por este motivo, es por

ello que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecucion.
2.6.- Sefiala como su domicilio legal para los fines y efectos del presente contrato:

\és Conoce el sitio de los trabajos, asi como sus condiciones climatologicas y ambientales, por lo que no
\ \‘
\

Calle y ANDADOR DEL MOTE )
numero: No. 19 P C.P. 86220
» FRACC. BOSQUE DE g , ™
Colonia: SALOYA 1 Teléfono: 324.71-78
Ciudad y Correo R P
E st NACAJUCA, TABASC2 o . noriega_2191@hotmail.com
WV /

/

Av. Universidad s/n, Col. Magisterial, c.p. 86040 Villahermosa, Tabasco
- Tel. (993) 312.74.39 Ext. 6125, E-mail: licitaciones.obras@ujat.mx
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2.7-  Sefiala como su Registro Federal de Contribuyentes;: NORR690817FTB

2.8.- Previamente a la formalizacion del presente contrato, ha presentado a la UJAT manifestacion en la
que indica que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establece el articulo 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

29.-  Afin de garantizar el debido cumplimiento de sus obligaciones derivadas del mismo, ha obtenido y
entregado a la UJAT, la(s) garantia(s) a que se refiere la clausula Quinta del presente contrato.

2.10- Previamente a la formalizacion del presente contrato, ha presentado a la UJAT manifestacion bajo
protesta de decir verdad, que tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier
extranjero que sea contratado por este o por sus subcontratistas o proveedores involucrados en este
proyecto, contara con la autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad
y caracteristica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado,
de conformidad con la Ley General de Poblacion y su reglamento; y en caso contrario, daran aviso a la
Secretaria de Gobernacion en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en que tengan
conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las
que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio.

3.- LAS PARTES DECLARAN:

3.1.- El presupuesto que origina el presente contrato, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

3.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitacion que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

. Universidad s/n, Col. Magisterial, c.p. 86040 Villahermosa, Tabasco
Sianiben CUMEX defite 3008 ’ Tel. (993) 312.74.39 Ext. 6125, E-mail: licitaciones.obras@ujat.mx
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CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

LA UJAT encomienda al CONTRATISTA y éste se obliga a realizar hasta su total terminacién, acatando para
ello lo establecido en los diversos ordenamientos y normas sefialadas en el apartado de declaraciones, asi
como en los anexos que forman parte integrante de este contrato, los trabajos referentes a:. TENDIDO DE
LINEA DE DRENAJE EN LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MENDEZ.

La ejecucion de los trabajos se llevaré a cabo en: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacién de
los trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total de los trabajos objeto del presente contrato es de $ 298,997.41 (DOSCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y SIETE PESOS 41/100 M. N.) Con IVA incluido.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION, FECHAS DE INICIO y CONCLUSION.

3.1.- El plazo de ejecucion de las obras objeto de este contrato es de 05 DIAS NATURALES, durante el cual
el CONTRATISTA realizara los trabajos de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente
contrato.

3.2.- El CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el dia 05 de Diciembre de
2016 y concluirlos totalmente el dia 09 de Diciembre de 2016.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS INMUEBLES PARA EJECUTAR LAS OBRAS.

La UJAT se obliga a tener previa y oportunamente a favor del CONTRATISTA la disponibilidad legal y material
e los inmuebles en que deberan ejecutarse las obras y/o trabajos materia de este contrato.

En caso de que la UJAT no ponga oportunamente a disposicion del CONTRATISTA, el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos contratados, se prorrogara en igual plazo la fecha de conclusion
originalmente pactada, mediante convenio dx?idamente formalizado.

L A

Av. Universidad s/n, Col. Magisterial, c.p. 86040 Villahermosa, Tabasco
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QUINTA.- ANTICIPOS.

La UJAT otorgard del monto total de la obra pactada con antelacion el 30% (treinta por ciento), que
corresponde a $ 89,699.23 (OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 23/100
M.N.) para el inicio de los trabajos, restando al contratista un importe de $ 209,298.18 (DOSCIENTOS NUEVE
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.) que le sera pagado al término de los trabajos
correspondientes.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Los trabajos objeto de este contrato se pagaran sobre la base de precio unitario, conforme a los consignados
en la propuesta de trabajo anexado al presente contrato. Dichos precios incluyen el pago fotal que debe
cubrirse al CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, el
financiamiento, la utilidad, y cualquier otra obligacion estipulada en el contrato que el CONTRATISTA deba
cubrir para cumplir con el presente contrato.

En todos los casos, los importes a pagar con motivo del contrato, sélo se haran efectivos por unidades de
concepto de trabajo terminado, acorde a lo que establece el articulo 45 fraccion | de la Ley de Obras Pblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

La direccion donde se presentaran las estimaciones es la siguiente: Direccion de Proyectos y Seguimiento de
Obras de la UJAT, Avenida Universidad No 238, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

La UJAT podra establecer otra area de recepcion de estimaciones en domicilio distinto al anterior, si asi lo
estima conveniente, debiéndolo comunicar previamente y por escrito al CONTRATISTA.

Las facturas que se presenten deberan cumplir con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el
atraso en su pago por la falta de alguno de estos requisitos o por su presentacion incorrecta, no sera motivo
para solicitar gastos financieros.

EI CONTRATISTA y la UJAT convienen que el pago de los trabaios ejecutados
de Finanzas de la UJAT, ubicada en la avenida universidad s/n Zona de |

o el i it A LA cretari \
[ judad de
Villahermosa, Tabasco. ’

SEPTIMA.- GARANTIAS.
5,). - Garantias de anticipo y cumplimiento.

Para garantizar los anticipos "EL CONTRATISTA" debera entregar CHEQUE CRUZADO POR EL ANTICIPO
CONCEDIDO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de este contrato, "EL CONTRATISTA" debera entregar CHEQUE CRUZADO POR EL 10 % (DIEZ
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, AMBAS a favor de la Universidad Juarez Auténoma
de Tabasco, y entregadas a la UJAT dentrj de los' 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se

Ay. Universidad s/n, Col. Magisterial, c.p. 86040 Villahermosa, Tabasco
I \ Tel. (993) 312.74.39 Ext. 6125, E-mail: licitaciones.obras@ujat.mx
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le notifique el fallo de adjudicacion.

La garantia de cumplimiento otorgada, se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a la UJAT la
garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

b).- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, el CONTRATISTA quedara obligado a responder de los
defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera
incurrido, en los términos sefialados en este contrato y en el Codigo Civil, en términos del articulo 66 de Ia Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para efecto de lo anterior y garantizar durante un plazo de 365 dias el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el CONTRATISTA, debera, a favor de
la UJAT:

Constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total gjercido de los trabajos, incluyendo
los ajuste de costos, sin IVA, quedaran a salvo los derechos de la UJAT para exigir el pago de las cantidades
no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias
constituidas conforme a este inciso.

Esta garantia se liberara una vez transcurridos 365 dias contados a partir de la fecha del acta de recepcion
fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del
CONTRATISTA.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, la UJAT
notificara por escrito al CONTRATISTA para que este haga las correcciones o reposiciones correspondientes,
dentro de un plazo méaximo de 30 dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, la
UJAT procedera hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran
convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia, para tal fin el CONTRATISTA entregara el endoso
correspondiente.

Lzs fianzas que se otorguen deberan observar lo establecido en el articulo 98 del reglamento de la Ley de
ras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. &

OCTAVA.- RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS.

La\ UJAT antes del inicio de los trabajos nombrara por escrito al servidor publico que fungira como residente
de obra, quien de conformidad con el articulo 112 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, sera el responsable directo y tendra las facultades y autoridad, ya sea por si
mismo o a través de sus designatarios, para inspeccionar, vigilar, controlar y revisar los trabajos y el
cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones bajo este contrato, incluyendo la aprobacion
de las estimaciones presentadas por el CONTRATISTA. Asimismo, dicho residente de obra tendra las
facultades y obligaciones a que s refieren los articulos 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras

J

Av. Universidad s/n, Col. Magisterial, c.p. 86040 Villahermosa, Tabasco
Tel. (993) 312.74.39 Ext. 6125, E-mail: licitaciones.obras@ujat.mx
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Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, la UJAT antes del inicio de los trabajos designara por escrito al supervisor de los frabajos, quien
sera el auxiliar técnico del residente de obra, el cual tendré las funciones a que se refiere el articulo 117 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cualquier cambio en dichas designaciones, la UJAT lo hara saber al CONTRATISTA por escrito.
NOVENA.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEL CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA se obliga a designar por escrito, antes del inicio de los trabajos, a un superintendente de
construccion con los conocimientos de la materia objeto del contrato, quien actuara en su nombre y
representacion, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a la
ejecucion de los trabajos, debiendo contar con la autoridad para recibir comunicaciones a nombre del
CONTRATISTA, de acuerdo a lo estipulado en este contrato. El superintendente de construccién debera estar
presente o representado en el sitio de los trabajos en todo momento cuando haya trabajos en ejecucion. La
UJAT tendra la facultad de exigir la separacion inmediata del superintendente, si considera que su actuacion
no es satisfactoria, obligandose el CONTRATISTA a sustituirlo por otro que cumpla con los requisitos minimos
requeridos por la UJAT.

Toda comunicacion entregada al representante autorizado del CONTRATISTA por parte de los representantes
autorizados por la UJAT de acuerdo con el presente contrato y en la que exista algunas instrucciones, seran
obligatorias para el CONTRATISTA.

DECIMA.- BITACORA.

Las partes se obligan a registrar en la bitacora los eventos que sucedan durante el desarrollo de los trabajos
objeto del contrato, formando ésta parte integrante del contrato, y se sujetara a lo estipulado en la Seccion
Segunda del Capitulo Cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

El uso de la Bitéacora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios. Su elaboracién, control
seguimiento se hara por medios remotos de comunicacion electrénica. La bitacora se ajustara a las
\/necesidades de la UJAT y deber4 contener como minimo lo establecido en los articulos 122, 123, 124, 125 y U :
\126 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

\
DECIMA PRIMERA- DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:

EI0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y
control.

- f Av. Universidad s/n, Col. Magisterial, c.p. 86040 Villahermosa, Tabasco
A Tel. (993) 312.74.39 Ext. 6125, E-mail: licitaciones.obras@ujat.mx
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DECIMA SEGUNDA.- RETENCIONES ECONOMICAS Y PENAS CONVENCIONALES.

A).- RETENCIONES ECONOMICAS

La UJAT tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por el
CONTRATISTA de acuerdo con los programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de
los insumos, conviniéndose también que, si al efectuarse dicha verificacion, los trabajos que resultaren mal
ejecutados respecto del proyecto, especificaciones y normas de calidad pactadas, éstos se tendran por no
realizados, para lo cual la UJAT comparara mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados,
contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado.

B.- PENAS CONVENCIONALES

Independientemente de lo indicado en el inciso A) de esta clausula, la UJAT podra aplicar penas
convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables al CONTRATISTA,
determinadas Unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecucion
de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de terminacion de los
trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la UJAT opte por la rescisién del contrato.

Si el CONTRATISTA no concluye la obra en la fecha de terminacion sefialada en el programa de obra, como
pena convencional, debera cubrir a la UJAT, por cada dia de atraso, y hasta el momento en que los trabajos
queden concluidos, una cantidad igual al 3% (tres por ciento), del importe actualizado de la obra faltante por
ejecutar.

Las penas convencionales (nicamente procederan cuando ocurran causas imputables al CONTRATISTA: Ia
determinacion del atraso se realizara con bases en las fechas parciales o de terminacion, fijadas en el
programa de ejecucién convenido.

Jolohinitial 1ds JTliallZallUulics TLOiuniicas b

estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayo
—._ Oftra causa no imputable al CONTRATISTA.

Para determinar las penalizaciones econdmicas y en su caso, la aplicacién de las penas convencionales
S ro

i

n caso de rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales U
pactadas en ésta clausula, las cuales son independientes de la fianza de cumplimiento y son exigibles
sgparadamente.

Las penas convencionales que se apliquen, no podran exceder en su conjunto al monto de la garantia del
cumplimiento o del 10% del monto del contrato.

A solicitud por escrito del CONTRATISTA la UJAT podra otorgar prorroga al CONTRATISTA para que
continiie con el desarrollo de los mismos, aplicando la pena convencional pactada en el parrafo anterior,
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procediéndose conforme a la clausula de prorroga de este contrato.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas en esta clausula, la UJAT podra
exigir el cumplimiento del contrato u optar por la rescision del mismo.

DECIMA TERCERA.- LEGISLACION.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, su reglamento y
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMA CUARTA.- JURISDICCION.
Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes,
ubicados en esta ciudad, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en
razfir\({e su domicilio presente, futuro o por cualquier etra causa.

\

; >

Av. Universidad s/n, Col. Magisterial, c.p. 86040 Villahermosa, Tabasco
Tel. (993) 312.74.39 Ext. 6125, E-mail: licitaciones.obras@ujat.mx
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DECLARACIONES FINALES.

Las partes expresan que en la redaccion, contenido, alcance y firma del presente contrato, no ha mediado
error, dolo, mala fe, violencia, lesion ni cualquier otro vicio de consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido el presente instrumento por las partes contratantes y debidamente enteradas del contenido y alcance
del mismo, lo firman en tres ejemplares de conformidad, entregandose en este acto uno para cada parte, en la
ciudad de Villahermosa, Centro Tabasco, a los 03 dias def'mes de Diciembre de 2016.

LA UJAT L ' EL CONTRATISTA

ROBERT N%RO’DRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

DIRECTOR DE PRO’ SY
” SEGUIMIENTODE O

e e

Vi ’ /
M.A.C. JOSE DAR HERNA" NDEZ MARTINEZ

La presente hoja forma parte del contrato de obra publica celebrado con “LA UJAT” y “Robert Noriega Rodriguez” el cual consta de
11 paginas en total y es suscrito el 03 de diciembre de 2016.
Av. Universidad s/n, Col. Magisterial, c.p. 86040 Villahermosa, Tabasco
Miebes CUMEX diade 2008 Tel. (993) 312.74.39 Ext. 6125, E-mail: licitaciones.obras@ujat.mx

( onsorcio de
Universidades
Mexicanas

B A3 4 CALAD PR LA (DUCACKN SR Pagina 11 de 11



