



ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No: CO-UJAT-SSA-AD04-ES/26

OBRA: MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (DACSyH).

LOCALIDAD: VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo las 11:00 hrs del día **14 de Mayo** del año **2026**, de acuerdo con la cita hecha y notificada en el acto celebrado el día **13 de Mayo** de **2026**, según acta de presentación y apertura de cotizaciones, para conocer el fallo que emite la UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, se reunieron en: **LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, ZONA DE LA CULTURA, VILLAHERMOSA, TABASCO**; los servidores públicos, con el objeto de llevar a cabo el acto de fallo, relativo a la licitación arriba indicada; el presente acto lo preside el **M.A.E.G. ANDRÉS PIEDRA RIVERA**.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como 37 y 38 de su Reglamento y con fundamento en el dictamen de adjudicación directa No. **CO-UJAT-SSA-AD04-ES/26**, la **UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO**, emite el presente documento mediante el cual se adjudica el contrato a: **SANIMEX TAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., con el monto más económico solvente \$ 98,832.00 (NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), Con IVA incluido.**

La fecha estimada para que el licitante ganador formalice el contrato que corresponda, es el día **18 de Mayo** de **2026** en la **Dirección de Proyectos y Seguimiento de Obras**.

El participante ganador deberá presentar en la **Dirección de Proyectos y Seguimiento de Obras**, la fianza siguiente:



Póliza de fianza de equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

La fecha de inicio de los trabajos será el día **19 de mayo de 2026**, siendo el plazo de ejecución de los mismos de **10 (DIEZ) días naturales**.

Se levanta la presente acta a las **11:30 horas**, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firman de conformidad las personas que intervinieron en este acto.

SERVIDORES PÚBLICOS

DIRECTOR DE PROYECTOS Y
SEGUIMIENTO DE OBRAS.
M.A.E.G. ANDRÉS PIEDRA RIVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y COSTOS
DE LA DPSO.
ING. VÍCTOR MANUEL MORALES IZQUIERDO

RESIDENTE DE OBRA DE LA DPSO.
ARQ. KAREN MONSERRAT CORONEL CORDOVA