



## ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION

**MODALIDAD:** ADJUDICACIÓN DIRECTA.

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No:** CO-UJAT-SSA-AD09-ES/25

**OBRA:** DICTAMENES ESTRUCTURALES DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (DACEA), DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES (DAEA) Y DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (DACA).

**LOCALIDAD:** VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo las **15:00 hrs** del día **11 de Diciembre** del año **2025**, de acuerdo con la cita hecha y notificada en el acto celebrado el día **10 de Diciembre** de **2025**, según acta de presentación y apertura de proposiciones, para conocer el fallo que emite la **UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO**, se reunieron en: **LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, ZONA DE LA CULTURA, VILLAHERMOSA, TABASCO**; los servidores públicos, con el objeto de llevar a cabo el acto de fallo, relativo a la licitación arriba indicada; el presente acto lo preside el **M.A.E.G. ANDRÉS PIEDRA RIVERA**.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como 37 y 38 de su Reglamento y con fundamento en el dictamen de adjudicación directa **No. CO-UJAT-SSA-AD09-ES/25**, la **UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO**, emite el presente documento mediante el cual se adjudica el contrato a: **ARNULFO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, con el monto más económico solvente \$ 205,857.31 (DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.) con IVA incluido.**

La fecha estimada para que el licitante ganador formalice el contrato que corresponda, es el día **12 de diciembre** de **2025** en la **Dirección de Proyectos y Seguimiento de Obras**.

El participante ganador deberá presentar en la **Dirección de Proyectos y Seguimiento de Obras**, la fianza siguiente:



**Póliza de fianza de cumplimiento (cheque a favor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco) equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.**

**FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.**

La fecha de inicio de los trabajos será el día **15 de diciembre de 2025**, siendo el plazo de ejecución de los mismos de **45 (CUARENTA Y CINCO) días naturales**.

Se levanta la presente acta a las **15:40** horas, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firman de conformidad las personas que intervinieron en este acto.

**SERVIDORES PÚBLICOS**

DIRECTOR DE PROYECTOS Y  
SEGUIMIENTO DE OBRAS.

**M.A.E.G. ANDRÉS PIEDRA RIVERA**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y COSTOS  
DE LA DPSO.

**ING. VÍCTOR MANUEL MORALES IZQUIERDO**

RESIDENTE DE OBRA DE LA DPSO.

**ARQ. LUCERO DE LA CRUZ SALVADOR**