



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

No. OFICIAL DEL PROCEDIMIENTO: IO-927060957-E4-2019
No. DE CONTRATO INTERNO: CO-UJAT-SSA-IF02C-FE/19

Pág. 1 de 3

ACTA DE FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FORMA DEL PROCEDIMIENTO: PRESENCIAL

OBRAS: 20190401. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIVERSAS ÁREAS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO.

20190767. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN LA BIBLIOTECA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL TEATRO UNIVERSITARIO.

UBICACIÓN: COMALCALCO Y CENTRO, TABASCO.

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA DEL ESTADO DE TABASCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2019 DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES CELEBRADO EL DÍA 17 DE JULIO DE 2019 PARA CONOCER EL FALLO QUE EMITE LA **UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO**, SE REUNIERON EN: **LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE LA UJAT, UBICADA EN AV. UNIVERSIDAD No. 238, COL. MAGISTERIAL, C.P. 86040, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO**; LOS LICITANTES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

PRESIDE EL ACTO EL C. M.A.C. JOSÉ DARWIN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 23 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA Y 53 FRACCIÓN V DEL ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, QUIEN HACE SABER LO SIGUIENTE:

A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, CONFORME A LOS PUNTOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

PROPOSICIONES DESECHADAS:	
LICITANTES	RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS
NO EXISTIERON PROPUESTAS DESECHADAS	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

No. OFICIAL DEL PROCEDIMIENTO: IO-927060957-E4-2019
No. DE CONTRATO INTERNO: CO-UJAT-SSA-IF02C-FE/19

Pág. 2 de 3

DE IGUAL MANERA, LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES CUMPLIERON CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR ESTA UNIVERSIDAD SON LAS SIGUIENTES:

PROPOSICIONES SOLVENTES:	
LICITANTES	IMPORTES CON I.V.A.
MARIA LORENA CARREON SOLIS	\$1,639,035.92
SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADOS CASA S.A. DE C.V.	\$1,635,943.66
BRODSA INTEGRAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.	\$1,643,917.20

ACTO SEGUIDO SE DA LECTURA AL DICTAMEN CUYO RESULTADO CONSISTE EN LO SIGUIENTE: DESPUÉS DE EVALUAR LA DOCUMENTACIÓN DE CADA UNA DE LOS LICITANTES CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 68 DE SU REGLAMENTO, Y EN PRESENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LICITANTES E INVITADOS COMUNICO EL FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO No. **CO-UJAT-SSA-IF02C-FE/19**, DE LA OBRA EN REFERENCIA MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A FAVOR DEL LICITANTE: **SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADOS CASA S.A. DE C.V.**, CON UN IMPORTE DE **\$1,635,943.66 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.)** CON IVA INCLUIDO, CON FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL **20 DE JULIO DE 2019** Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **20 DÍAS NATURALES**, YA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN Y EN CONSECUENCIA SE LE ADJUDICA EL CONTRATO RELATIVO A LA OBRA ANTES MENCIONADA.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, COMUNICÁNDOLE QUE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **19 DE JULIO DE 2019** EN LA: **DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD No. 238** Y QUE DEBERÁ DE PRESENTAR EN EL MISMO LUGAR LAS GARANTÍAS DE: **ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO** DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE ESTE FALLO, NO SE PODRÁ FORMALIZAR CONTRATO SI NO SE ENCUENTRA GARANTIZADO, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

No. OFICIAL DEL PROCEDIMIENTO: IO-927060957-E4-2019
No. DE CONTRATO INTERNO: CO-UJAT-SSA-IF02C-FE/19

Pág. 3 de 3

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS 11:20 HRS. PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

SERVIDORES PÚBLICOS:

DIRECTOR DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS.

M.A.C. JOSÉ DARWIN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y COSTOS DE LA DPYSO.

ING. VÍCTOR MANUEL MORALES IZQUIERDO

LICITANTES:

No	EMPRESAS	FIRMAS
1	MARIA LORENA CARREON SOLIS	
2	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADOS CASA S.A. DE C.V.	
3	BRODSA INTEGRAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.	