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AREA : DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS.
TIPO DE CONTRATO : ESTATAL
PROGRAMA : 2101
PRESUPUESTARIO:
FONDO : 11060002
UNIDAD RESPONSABLE : 33000A
PROCEDIMIENTO DE : ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATACION
CONTRATO No. : CO-UJAT-DACBIOL-AD15-ES/16
FECHA : 06 DE DICIEMBRE DE 2016
OBRA : CONSTRUCCION DEL AREA DE PREENGORDA E INVESTIGACION
DEL LABORATORIO DE PIGUA DE LA DIVISION ACADEMICA DE
CIENCIAS BIOLOGICAS.
LOCALIDAD : VILLAHERMOSA, TABASCO.
MUNICIPIO : CENTRO
PLAZO DE EJECUCION : 30 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO : 07 DE DICIEMBRE DE 2016.
FECHA DE TERMINACION : 05 DE ENERO DE 2017.
IMPORTE CONTRATADO : $433,452.30
IMPORTE AUTORIZADO : $450,000.00
IMPORTE ANTICIPO : $130,035.69
OFICIO DE AUTORIZACION DE : POA/2016
INVERSION
FECHA : 12 DE OCTUBRE DE 2016
CONTRATISTA : METALCAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO : AQUILES SERDAN No. 132-A, COL. GiL Y SAENZ.
C.P. 86080, VILLAHERMOSA, TABASCO.
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DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA UJAT, REPRESENTADA POR EL M.A. RUBICEL CRUZ ROMERO EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y POR LA OTRA PARTE, METALCAP
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA,
REPRESENTADA POR EL ING. DANIEL CAPETILLO RODRIGUEZ, QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE
DENOMINARA EL CONTRATISTA Y DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.- LA UJAT A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

1.1-  Es un organismo publico descentralizado del ejecutivo del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional, personalidad juridica y patrimonio propio, responsable en y ante el Estado, de la prestacion del
servicio publico de educacion superior, conforme a lo dispuesto por el articulo 1 de su Ley Organica, publicada
mediante el decreto nimero 00662 en el Periddico Oficial del Estado de Tabasco, nimero 4724 de fecha 19 del mes
de diciembre del afio 1987, cuyo registro federal de contribuyentes es: UJA-580101-4N3.

1.2-  Larepresentacion legal de esta Casa de Estudios, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 20 de su Ley
Organica y 51 del Estatuto General, recae originalmente en su Rector, el Dr. José Manuel Pifia Gutiérrez, quien
acredita su personalidad con la protocolizacién mediante escritura publica namero 5435, Volumen XLII pasada ante
la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot, Notario Publico nimero treinta dos, con sede y ejercicio en la
Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, la cual contiene la protocolizacion del Acta de designacion y
nombramiento expedido por la H. Junta de Gobierno, que lo acredita como RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, misma que no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna vy tiene
facultades para celebrar este contrato.
13- Que el M.A. Rubicel Cruz Romero, es Secretaric de Servicios Administrativos, tal como lo acredita
nombramiento de fecha 23 de Enero de 2016, otorgado por el Dr. José Manuel Pifia Gutiérrez, Rector de la “UJAT”,
y cuenta con facultades amplias para celebrar el presente contrato, mediante la escritura publica nimero 5,448,
\ lumen XLII, de fecha 28 de Enero de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot,
| otario Plblico nimero treinta y dos del Patrimonio Inmueble Federal de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
\ ! ismas que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.
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114.- Que el Dr. Fernando Rabelo Hartmann, es el Abogado General de la Universidad Juarez Autonoma de
Tabasco, tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 23 de Enero de 2016, y Poder General para pleitos y
cobranzas y actos de administracion mediante la escritura publica nimero 5,449 Volumen XLII, de fecha 28 de
Enero de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Leonardo de Jests Sala Poisot, Notario Publico nimero treinta y
dos del Patrimonio Inmueble Federal dg la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, misme-gue a la fecha no le ha sido
revocado ni limitado en forma alguna. Z
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1.5-  Que el MA.C. José Darwin Hernandez Martinez, es el Director de Proyectos y Seguimiento de Obras, tal
como lo acredita con el nombramiento de fecha 23 de Enero de 2016, mismo que a la fecha no le ha sido revocado
ni limitado en forma alguna.

1.6.-  Sefiala como su domicilio para fines del presente contrato, el ubicado en:

Calle y numero: Av. Universidad sin nimero C.B.: 86040
Colonia: Magisterial Teléfono: 3-12-74-39
Ciudad y Estado: Villahermosa, Tabasco
1.7-  Elorigen de los fondos para el presente contrato corresponde al programa operativo anual (2016), de fecha 12
de octubre de 2016.
Las erogaciones para este contrato se haran a los siguientes cargos presupuestales:
Programa Presupuestario: 2101
Unidad Responsable: 33000A
Fondo: 11060002
C.0G.: 62201

1.8.- Los trabajos objeto de este contrato fueron adjudicados con fundamento en el articulo 76 de la
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, los articulos 30 fraccion Ili y
46, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, su
Reglamento y deméas disposiciones aplicables en la materia, como resultado de la ADJUDICACION
DIRECTA.

2.- EL CONTRATISTA A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

2.1.- Tiene capacidad juridica para contratar, cuenta con la experiencia, capacidad técnica y econémica para
obligarse a ejecutar hasta su total terminacién los trabajos objeto de este contrato, que dispone de la
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Acredita la existencia legal de la Sociedad con el testimonio de la Escritura Publica No. 25,567, de fecha 24
DE MAYO DE 2007 otorgada ante |a fe del Notario Publico No. 27 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
LIC. ADELA RAMOS LOPEZ, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio bajo el folio No.
10227*1, Seccion Comercio de Fecha 06 de Junio de 2007.

2.3- El representante C. DANIEL CAPETILLO.RODRIGUEZ, acredita su personalidad y facultades como
representante legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Publica No. 25,567 de fecha
24 DE MAYO DE 2007 otorgada ante la fe deI Notario Publico No. 27 de la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco, LIC. ADELA RAMOS LOPE
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DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
2.4.- Senala como su domicilio legal para los fines y efectos del presente contrato:

1 il

Calle y AQUILES SERDAN No. 132-A. C.P.: 86080

numero:

Colonia:  GILY SAENZ. Teléfono: (993) 315 00 69

Ciudad y VILLAHERMOSA, Correo metalcap_construcciones@hotmail.com
Estado: TABASCO electronico:

2.5.- Sefala como su Registro Federal de Contribuyentes: MCO-070524RF0

2.6.- Previamente a la formalizacion del presente contrato, ha presentado a la UJAT manifestacion en la que indica
que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establece el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

2.7- Afin de garantizar el debido cumplimiento de sus obligaciones derivadas del mismo, ha obtenido y entregado
ala UJAT, la(s) garantia(s) a que se refiere la clausula Quinta del presente contrato.

2.8.- Previamente a la formalizacion del presente contrato, ha presentado a la UJAT manifestacion bajo protesta de
decir verdad, que tomaré las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea
contratado por este o por sus subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, contara con la
autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristica migratoria que
le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General
de Poblacion y su Reglamento; y en caso contrario, daran aviso a la Secretaria de Gobernacion en un término
de 15 dias contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o
pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de
nacionalidad extranjera a su servicio.

3.- LAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES DECLARAN QUE:

3.1.- Conocen pienamente el contenido y requisitos que esiabiece ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco; su Reglamento en vigor, las deméas disposiciones
\ aplicables en la materia, asi como las Normas Generales de Construccion vigentes en la UJAT, las
\ especificaciones generales y particulares de las obras, el proyecto, el programa de trabajo, los montos
\/< mensuales de obra derivados del mismo y el documento en que se consignan los conceptos de trabajo, los
precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos al presente contrato, forman parte integrante
\i de éste.
3.2.- Las facultades con las que suscriben el presente contrato, no les han sido revocadas o modificadas en forma
alguna a la fecha. N

3.3.- Se podran incorporar como anexos al presente contrato, los que las partes suscriban mediante convenios de
acuerdo con las estipulaciones del mismo.
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Vistas las declaraciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para comprometerse a las siguientes:

SO

DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.
LA UJAT encomienda al CONTRATISTA y éste se obliga a realizar hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido en los diversos ordenamientos y normas sefialadas en el apartado de declaraciones, asi como en los
anexos que forman parte integrante de este contrato, los trabajos referentes a: “CONSTRUCCION DEL AREA DE

PREENGORDA E INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE PIGUA DE LA DIVISION ACADEMICA DE
CIENCIAS BIOLOGICAS.”

La ejecucion de los trabajos se llevara a cabo en: VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato, es de $ 433,452.30 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 30/100 MN) incluye [VA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.
3.1.- El plazo de ejecucion de las obras objeto de este contrato es de 30 DIAS NATURALES, durante el cual el
CONTRATISTA realizara los trabajos de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente

contrato.

3.2.- EI CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el dia 07 de Diciembre de 2016
y concluirlos totalmente el dia 05 de Enero de 2017.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS INMUEBLES PARA EJECUTAR LAS OBRAS.

o

La UJAT se obliga a tener previa y oportunamente a favor del CONTRATISTA la disponibilidad legal y material de
lgs inmuebles en que deberan ejecutarse las obras y/o trabajos materia de este contrato. J

n caso de que la UJAT no ponga oportunamente a disposicion del CONTRATISTA, el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos contratados, se prorrogara en igual plazo la fecha de conclusion originalmente
pactada, mediante convenio debidamente formalizado.

QUINTA.- GARANTIAS.

El Contratista” se obliga a constituir en la formg, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, las garantias siguientes:
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a).- Fianza para el anticipo.

En base al articulo 49 parrafo VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Tabasco, para garantizar el anticipo concedido, el CONTRATISTA deberé entregar un CHEQUE CRUZADO POR
EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO a favor de la Universidad Juarez Auténoma de Tabasco, y entregada a la
UJAT dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicacion y,
para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista" reciba la notificacion por escrito del monto del
anticipo concedido; la garantia subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

b). - Garantia de cumplimiento.

Las fianzas deberan ser otorgadas, en los términos del articulo 66 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, por una Institucion debidamente autorizada a favor
de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, y entregadas a la UJAT dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicacién.

La garantia de cumplimiento otorgada, se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a la UJAT la
garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

c).- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, el CONTRATISTA quedara obligado a responder de los
defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera
incurrido, en los términos sefialados en este contrato y en el Codigo Civil Federal, en términos del articulo 69
segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para efecto de lo anterior y garantizar durante un plazo de 365 dias el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el CONTRATISTA, debera, a favor de la UJAT:
»\Constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, incluyendo los
; juste de costos sin IVA, quedaran a salvo los derechos de la UJAT para exigir el pago de las cantidades no

a, Cbiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias
onstituidas conforme a este inciso.

Esta garantia se liberara una vez transcurridos 365 dias contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de
los &rabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.
Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, la UJAT notificara por
escrito al CONTRATISTA para que este haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo
maximo de 30 dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, la UJAT procedera hacer
efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar
vigente la garantia, para tal fin el CONTRATIS_'TA entregaré el endoso correspondiente.

Las fianzas que se otorguen deberan obsdyvar lo establecido en el articulo 66 glamento de la Ley de Obras
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Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

De conformidad con el articulo 136 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco, en su caso, la UJAT podra, sin estar concluida la obra, efectuar recepciones
parciales cuando existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, en tal caso el
CONTRATISTA debera presentar la garantia solicitada en este inciso.

SEXTA.- ANTICIPOS.

La UJAT otorgara del monto total de la obra pactada con antelacion el 30% (treinta por ciento), que corresponde a $
130,035.69 (CIENTO TREINTA MIL TREINTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.) para el inicio de los trabajos,
restando al contratista un importe de $ 303,416.61 (TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS
PESOS 29/100 M.N.) que le seré pagado al término de los trabajos correspondientes, conforme lo establecido en la
clausula décima.

SEPTIMA.- RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS.

La UJAT antes del inicio de los trabajos nombrara por escrito al servidor pliblico que fungira como residente de obra,
quien de conformidad con el articulo 82 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco, seré el responsable directo y tendra las facultades y autoridad, ya sea por si
mismo o a traves de sus designatarios, para inspeccionar, vigilar, controlar y revisar los trabajos y el cumplimiento
por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones bajo este contrato, incluyendo la aprobacién de las estimaciones
presentadas por el CONTRATISTA. Asimismo, dicho residente de obra tendra las facultades y obligaciones a que se
refieren los articulos 82 y 83 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco.

Asimismo, la UJAT antes del inicio de los trabajos designara por escrito al supervisor de los trabajos, quien seré el
~~auxiliar técnico del residente de obra, el cual tendra las funciones a que se refiere el articulo 86 del Reglamento de
/ I\qJL{ay de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

"-\_/C}L\alquier cambio en dichas designaciones, la UJAT lo hara saber al CONTRATISTA por escrito.
OC\T AVA.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEL CONTRATISTA. Cj

El CONTRATISTA se obliga a designar por escrito, antes del inicio de los trabajos, a un superintendente de
construccion con los conocimientos de la materia objeto del contrato, quien actuara en su nombre y representacion,
contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de los trabajos,
debiendo contar con la autoridad para recibir comunicaciones a nombre del CONTRATISTA, de acuerdo a lo
estipulado en este contrato. El superintendente de construccion debera estar presente o representado en el sitio de
los trabajos en todo momento cuando haya trabajos en ejecucion. La UJAT tendra la facultad de exigir la separacion
inmediata del superintendente, si considera due su actuacion no es satisfactoria, obligandose el CONTRATISTA a
sustituirlo por otro que cumpla con los requisitds minimos requeridos por la UJAT. /5‘
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Toda comunicacion entregada al representante autorizado del CONTRATISTA por parte de los representantes
autorizados por la UJAT de acuerdo con el presente contrato y en la que exista algunas instrucciones, seran
obligatorias para el CONTRATISTA.

NOVENA.- BITACORA.

Las partes se obligan a registrar en la bitacora de la obra los eventos que sucedan durante el desarrollo de los
trabajos objeto del contrato, formando ésta parte integrante del contrato, y se sujetara a lo estipulado en la Seccién
Segunda del Capitulo Cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco.

El uso de la bitacora es obligatorio en el presente contrato; debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de
que las consultas requeridas se efectiien en el sitio, sin que la bitacora pueda ser extraida del lugar de los trabajos.
La bitacora se ajustara a las necesidades de la UJAT y debera contener como minimo lo establecido en los articulos
92, 93, 94, 95 y 96 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco.

DECIMA.- FORMA DE PAGO.

Los trabajos objeto de este contrato se pagaran sobre la base de precio unitario, conforme a los consignados en la
propuesta de trabajo anexado al presente contrato. Dichos precios incluyen el pago total que debe cubrirse al
CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, el financiamiento, la utilidad, y
cualquier otra obligacion estipulada en el contrato que el CONTRATISTA deba cubrir para cumplir con el presente
contrato.

En todos los casos, los importes a pagar con motivo del contrato, solo se haran efectivos por unidades de concepto
de trabajo terminado, acorde a lo que establece el articulo 48 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

AV

U direccion donde se presentaran las estimaciones es la siguiente: Direccién de Proyectos y Seguimiento de Obras
de |a UJAT, Avenida Universidad No 238, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

La UJAT podra establecer ofra area de recepcion de estimaciones en domicilio distinto al anterior, si asi lo estima
conveniente, debiéndolo comunicar previamente y por escrito al CONTRATISTA.

Las facturas que se presenten deberan cumplir con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en
su pago por la falta de alguno de estos requisitos o por su presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar
gastos financieros.

El CONTRATISTA y la UJAT convienen que el pago de los trabajos ejecutados, se efectuara en la Secretaria de
Finanzas de la UJAT, ubicada en la avenifa universidad s/n Zona de la Cultura, de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco.
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DECIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.
"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:
El 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control.

DECIMA SEGUNDA.- RETENCIONES ECONOMICAS Y PENAS CONVENCIONALES.

A).- RETENCIONES ECONOMICAS

La UJAT tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por el
CONTRATISTA de acuerdo con los programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los
insumos, conviniéndose también que, si al efectuarse dicha verificacion, los trabajos que resultaren mal ejecutados
respecto del proyecto, especificaciones y normas de calidad pactadas, éstos se tendran por no realizados, para lo
cual la UJAT comparara mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados, contra los que debieron
realizarse de acuerdo al programa autorizado.

B.- PENAS CONVENCIONALES

Independientemente de lo indicado en el inciso A) de esta clausula, la UJAT podré aplicar penas convencionales por
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables al CONTRATISTA, determinadas Ginicamente en
funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecucion de los
trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de terminacién de los trabajos pactada
en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la UJAT opte por la rescision del contrato.

Si el CONTRATISTA no concluye la obra en la fecha de terminacion sefialada en el programa de obra, como pena
convencional, debera cubrir a la UJAT, por cada dia de atraso, y hasta el momento en que los trabajos queden
/™, goncluidos, una cantidad igual al 3% (tres por ciento), de! importe actualizado de la obra faltante por ejecutar.

Las penas convencionales Gnicamente procederan cuando ocurran causas imputables al CONTRATISTA: la ("
eterminacion del atraso se realizara con bases en las fechas parciales o de terminacion, fijadas en el programa de Q
jecucion convenido.

Para determinar las penalizaciones econémicas y en su caso, la aplicacién de las penas convencionales
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o de cualquier otra
causa no imputable al CONTRATISTA

En caso de rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales pactadas
en ésta clausula, las cuales son independigntes de la fianza de cumplimiento y son exigibles separadamente.
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Las penas convencionales que se apliquen, no podran exceder en su conjunto al monto de la garantia del
cumplimiento o del 10% del monto del contrato.

A solicitud por escrito del CONTRATISTA la UJAT podré otorgar prérroga al CONTRATISTA para que contintie con
el desarrollo de los mismos, aplicando la pena convencional pactada en el parrafo anterior, procediéndose conforme
a la clausula de prérroga de este contrato.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas en esta clausula, la UJAT podra exigir
el cumplimiento del contrato u optar por la rescision del mismo.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La UJAT, a traves del servidor publico facultado para ello, podra suspender temporalmente, en todo o en parte la
obra contratada, por cualquier causa justificada, lo cual ser4 comunicado por escrito al CONTRATISTA, sefialando
las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion pactada en el contrato, se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandose la nueva fecha de terminacion mediante
el acta circunstanciada de suspensién, en la que se haré constar como minimo los requisitos que sefala el articulo
117 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

En los casos de suspension, el CONTRATISTA sera el responsable de informar a la institucion que expidio la
garantia de cumplimiento y el o los seguros de la suspension temporal de que se trate y, en su momento, de la
reanudacion de los trabajos, obligandose el CONTRATISTA a entregar a la UJAT la actualizacion de las garantias y
Seqguros.

La suspension no podra prorrogarse ni ser indefinida, por lo que en caso de que no sea posible determinar la
\ }emporalidad de la suspension de los trabajos, se procedera a la terminacion anticipada del contrato.

i durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y dificiles de
uantificar, las partes podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de(
una sola acta circunstanciada. Cuando se determine la suspension la UJAT, pagara los trabajos ejecutados.

A partir de la notificacion que dé por terminada la suspension, el CONTRATISTA podréa solicitar el pago de los
gastos no recuperables que se generen durante la misma, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Cuando las suspensiones se deriven de caso fortuito o fuerza mayor no existira ninguna responsabilidad para las

partes, en este caso sera necesario que el CONTRATISTA notifique el evento a la residencia de obra mediante

anotacion en bitacora, solicite por escritp la prorroga y acredite el evento como caso fortuito o fuerza mayor,

debiendo unicamente suscribirse un convepio donde se reconozca el plazo de 'c’)n y las fecha de reinicio y
/.
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terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato, ante la contratante. En
estos casos solo seré procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en el articulo
119 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA CUARTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de conclusion de los trabajos, el CONTRATISTA
comunicara por oficio al residente de obra de la UJAT la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados,
anexando los documentos que lo acrediten e incluira una relacion de las estimaciones o de gastos aprobados,
monto ejercido y créditos a favor o en contra, la UJAT verificara obligatoriamente dentro de los 15 (quince) dias
naturales, a partir de dicha comunicacion, que los trabajos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, la UJAT encuentra deficiencias en los mismos, debera solicitar al
CONTRATISTA su reparacion a efecto de que éstos se corrijan conforme a lo pactado.

Una vez que se haya verificado la terminaciéon de los trabajos en el plazo establecido la UJAT procedera
obligatoriamente a su recepcién fisica dentro de los quince dias naturales siguientes, levantandose el acta
correspondiente, que contendra como minimo los requisitos establecidos en el articulo 135 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. En el acto de entrega
fisica de los trabajos, el CONTRATISTA debera exhibir ante el residente de obra el comprobante de haber
presentado la garantia de defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

Concluidos los trabajos, el CONTRATISTA quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefalados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

abajos terminados identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, levantandose el acta circunstanciada
\ /correspondiente.

""\/\

DECIMA QUINTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

f UJAT podra efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a su juicio existan

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de los 15 dias naturales el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, mediante el cual se daran por terminados
los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato, anexandose al mismo el acta de recepcion fisica
de los trabajos.

La UJAT notificara por escrito al CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, siendo
obligatorio para el CONTRATISTA acudir; en caso contrario o de existir desacuerdo respecto al finiquito, se
procedera a su elaboracion, comunicando lg UJAT su resultado al CONTRATISTA dentro de un plazo de diez dias
naturales contados a partir de su emision; upa vez notificado el resultage.de dicho finiquito al CONTRATISTA, este
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tendra de un plazo de quince dias naturales para alegar lo que su derecho corresponda, si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formara parte del contrato y debera contener como minimo lo
sefialado por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco. Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes
a la firma del finiquito, el documento en donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que da
por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se daréan por terminado los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA seré el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado
de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las érdenes de la UJAT, dadas por escrito, la UJAT
ordenara su demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios y
que hara por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este
caso, la UJAT, si asi lo estima necesario, podré ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en
tanto no se lleven a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefialado para su terminacion.

El CONTRATISTA debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale la UJAT, las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaran por su inobservancia seran a cargo del CONTRATISTA.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspeccién o

\/esponsabllldad instaurada en contra de la UJAT, como consecuencia de violaciones y/o dafos ocasionados en

materia de medio ambiente derivados de la ejecucién de los trabajos del presente contrato. De igual modo el

;ONTRATISTA tendra ia obiigacion de pagar a ia UJAT ios gastos, erogaciones y pagos que se efectien por los

L4
onceptos a que se refiere este parrafo.
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Los riesgos, conservacion y limpieza de los trabajos objeto del contrato, hasta el momento de la entrega prevista en
la clausula respectiva, seran responsabilidad del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u
objetable por parte de su personal, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio de los trabajos; asi
como el cumplir con todas las leyes aplicables incluyendo sin limitacion las relacionadas con seguridad social, en
materia laboral o de salubridad; y asegurar que cada empleado del CONTRATISTA coopere completamente con |a
UJAT y con terceros que trabajen, en o cerca-del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecucion de los
trabajos. Este incumplimiento traerad como\consecuencia, a solicitud escrita de la la remocion y reemplazo del
personal responsable del incumplimiento % | CONTRATISTA.
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Si aparecieran defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afo siguiente a la fecha de terminacion de los
mismos, la UJAT ordenara su reparacion o reposicion inmediata, misma que hara por su cuenta el CONTRATISTA,
sin que tenga derecho a retribucion alguna.

Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de la UJAT ésta puede encomendar a terceros o hacer
directamente la reparacion o reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con
cargo al contratista y a la garantia correspondiente.

DECIMA SEPTIMA.- REGIMEN JURIDICO.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato a todos y cada una de las
clausulas del mismo y los anexos, de los cuales prevalecera en primer término el clausulado y en su orden los
anexos, y se regira basicamente por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Tabasco y su Reglamento. En lo no previsto en estos ordenamientos se regira por las disposiciones que resulten
supletoriamente aplicables del Codigo Civil Federal, el Cddigo Federal de Procedimientos Civiles y a las
disposiciones fiscales a que esté sujeto el contrato, asi como cualquier otra Ley o disposicion aplicable.

ECLARACIONES FINALES.

l(.}as partes expresan que en la redaccién, contenidQ, alcance y firma del presente contrato, no ha mediado error,
olo, mala fe, violencia, lesion ni cualquier otro vigio de consentimiento que pudiera invalidarlo.

> 2
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Leido el presente instrumento por las partes contratantes y debidamente enteradas del contenido y alcance del

mismo, lo firman en tres ejemplares de conformidad, entregandose en este acto uno para cada parte, en la ciudad de
Villahermosa, Centro Tabasco, a los 06 dias del mes de Diciembre de 2016.

.

LA UJAT EL CONTRATISTA

METALCAP CONSTRUCCIONES

, S.A.DEC.V.

10 RODRIGUEZ
ADOR UNICO

CRUZ ROMERO ING. DANIEL CAPE
ADMINIST

f,
DR. FERNANDO RABELO HARTNANN
ABOGADO\GENERAL
\

DIRECTOR DE PROYECT ,
EGUI BRAS -

La presente hoja forma parte del contrato de obra publica celebrado con “LA UJAT” y “Metalcap Construcciones, S.A. de C.V.” el cual
consta de 14 paginas en total y es suscrito el 06 de diciembre de 2016.
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