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DIRECCION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS ““MU er
Indigena

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION

MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No: CO-UJAT-SSA-AD04-ES/25

OBRA: PROYECTO ELECTRICO DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS, CUBICULOS
DOCENTES Y OBRA EXTERIOR EN LA DIVISION ACADEMICA DE EDUCACION Y
ARTES (DAEA).

LOCALIDAD: VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo las 10:00 hrs del dia 16 de
junio del afio 2025, de acuerdo con la cita-hecha y. notificada en el acto celebrado el dia 13 de junio
de 2025, segun acta de presentacion y apertura de. proposiciones, para conocer el fallo que emite la
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, se reunieron.en: LA SALA DE JUNTAS
DE LA DIRECCION DE PROYECTOS'Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD
JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD S/IN, ZONA
DE LA CULTURA, VILLAHERMOSA, TABASCO; los servidores publlcos, con el objeto de
llevar a cabo el acto de fallo, relativo a la Ii_éifacién. arriba indicada; el presente acto lo preside el
M.A.E.G. ANDRES PIEDRA RIVERA. 1l ya

[8

De acuerdo con lo dispuesto. en los articulos. 41 de. la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. del’ E‘étado‘dé\- Tabast:d,,' asi como 37 y 38 de su Reglamento y con
fundamento en el dictamen de: v adj’u’dicacién directa  No. CO-UJAT-SSA-AD04-ES/25, la
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, emite el presente documento mediante el
cual se adjudica el contrato.a:‘ MEC DE TABA&SC‘O‘;‘Y S.A. DE C.V., con el monto mas econémico
solvente $ 138,202.40 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.))
Con IVA incluido. (

La fecha estimada para que el licitante ganador formalice el contrato que corresponda, es el dia 17
de junio de 2025 en la Direccion de Proyectos y Seguimiento de Obras. ﬁL

El participante ganador debera presentar en la Direccién de Proyectos y Seguimiento de Obras,

la fianza siguiente:
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Poliza de fianza de cumplimiento (cheque a favor de la Universidad Juarez Auténoma de
Tabasco) equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, dentro de los 15

(quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS.

La fecha de inicio de los trabajos sera el dia 18 de junio de 2025, siendo el plazo de ejecucion de
los mismos de 15 (QUINCE) dias naturales.

Se levanta la presente acta a las 10:30 horas, para constancia'y a fin de que surta los efectos legales

que le son inherentes, firman de conformidad las personas que intervinieron en este acto.

SERVIDORES PUBLICOS

DIRECTOR DE PROYECTOS Y
SEGUIMIENTO DE OBRAS. v
M.A.E.G. ANDRES PIEDRA RIVERA

[

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y COSTOS

DE LA DPSO. \ 2 / / /
ING. VICTOR MANUEL MORALES IZQUIERDO : /S // ey

RESIDENTE DE OBRA DE LA DPSO. - ‘
ARQ. LUCERO DE LA CRUZ SALVADOR = :ﬁ%
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